ZMLUVA O DIELO NA ZHOTOVENIE STAVBY

C. v

uzatvorena podrla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika

Objednavatel:
Sidlo:
Statutarny zastupca:

Osoba opravnena rokovat

vo veciach zmluvnych:
e-mail:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:

Cislo uétu:

(dalej len "Objednavatel”)

Zhotovitel’

Sidlo:

Statutarny zastupca:
Osoby opravnené rokovat
vo veciach zmluvnych:
vo veciach technickych:
ICO:

DIC:

ICDPH:

Obchodny register:
Bankové spojenie:
Cislo uétu:

SWIFT:

(dalej len "Zhotovitel")

(d’alej len Zmluva)
1. Zmluvné strany

Obec Udica
Udi¢a 302, 018 01 Udica
Peter Chochlik, starosta obce

Peter Chochlik, starosta obce
starosta@obecudica.sk
00317853

2020684765

VUB, a.s.
SK54 0200 0000 0000 2162 0372

L...LR.R,, s.r.o.
Necpalska 243/30, 971 01 Prievidza

Igor Pastierik, konatel

Ing. Milan Chmura

36 296 414

2020076432

SK2020076432

OS Trendin, Odd.: Sro, vl. ¢. 10299/R
Tatra banka, a.s.

SK65 1100 0000 0029 2284 7469
TATRSKBX

2. Predmet zmluvy

21

2.2
23

24

25

3.1

Predmetom Zmluvy je zavazok Zhotovitela vykonat vo vlasthom mene a na vlastnu zodpovednost
stavebné prace a dodavku materialov na stavbe ,,Odstranenie havarijného stavu a uUprava
elektroinstalacie ZS s MS“ (dalej len "Dielo") za podmienok dohodnutych v Zmluve a Dielo
odovzdat’ Objednavatelovi.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze je opravneny a odborne spbsobily vykonat’ Dielo.

Zhotovitel znaSa nebezpelenstvo Skody na Diele aZz do jeho odovzdania a prevzatia
Objednavatefom.

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit Dielo podla odovzdanych podkladov pre plnenie zmluvy,
technickych a pravnych predpisov a slovenskych technickych noriem, pripadne ISO tak, aby slazilo
uréenému ucelu. Osoby a vSetky veci povahy hmotnej ako i pravne, ktoré su nutné a potrebné k
riadnemu splneniu zavazku Zhotovitela podfla tejto Zmluvy, je povinny zabezpedit Zhotovitel na
vlastné naklady a nebezpecenstvo, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Pre odstranenie pochybnosti je Zhotovitel na zaklade tejto Zmluvy povinny zhotovit Dielo podla
vykazu vymer/rozpoc&tu. Zhotovitel ma narok na zaplatenie vyluéne skuto&ne zrealizovanych prac.

3. Cena za Dielo
Cena za Dielo je stanovena podla § 3 zdkona €. 18/1996 Z. z. o cenach, v zneni neskorSich
predpisov, vyhlasky MF SR &. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon NR SR €. 18/1996 Z. z. o

cenach a povazuje sa za pevnu, nemennu a maximalnu cenu
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3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

41

4.2

4.3

4.4

cena bez DPH 163 091,44 eur
DPH 37 511,03 eur
cena vratane DPH 200 602,47 eur

Cena za Dielo bola zaokrihlena na dve desatinné miesta a je stanovena na zaklade oceneného
vykazu vymer. VSade, kde sa v Zmluve spomina cena za Dielo, ma sa tym na mysli cena Diela
vratane DPH.
Cena za Dielo je cena maximalna a zahffia naklady na splnenie vSetkych zmluvnych zavazkov
Zhotovitela vyplyvajucich zo Zmluvy ako aj nahradu akychkolvek nékladov alebo vydavkov
Zhotovitela vynaloZzenych na riadne vykonanie a odovzdanie Diela Objednavatelovi tak, aby bolo
Dielo uzivania schopné a spOsobilé na kolaudaciu, vratane dopravnych nakladov, skladného,
nakladov na vypracovanie dokumentacie skutoCnej realizacie Diela, pripravné stavebné prace,
néklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie staveniska a pod.
Ceny a sadzby uvedené v ocenenom vykaze vymer zahffiaju cenu prac popisanych v jednotlivych
polozkach v nadvaznosti na technické Specifikacie, vratane vSetkych nakladov a vydavkov, ktoré sa
vyzaduju a mézu suvisiet s uUplnou realizaciou Diela, vratane doCasnych diel, materialu, dodavky,
montaze, vSetkych skuSok, do¢asnych prac, zriadenia pristupu na stavenisko, poplatkov, vSetkych
rizik, zavazkov a povinnosti konkrétne uvedenych alebo nepriamo vyplyvajucich z dokumentov a
obhliadky staveniska, na ktorych je ponuka zaloZzena. Ma sa za to, ze zriadovacie naklady
Zhotovitela, zisk a rezijné naklady a podobné poplatky su rozlozené rovnomerne vo vsetkych
jednotkovych sadzbach.
Jednotlivé polozky vykazu vymer, ktoré Zhotovitel neocenil, si zahrnuté v inych ocenenych
polozkach. Jednotkové ceny su povazované za kone¢né a platné pocas celej doby realizacie Diela.
Jednotkové ceny za vykony, prace a dodavky uvedené v rozpoclte zavazuju Zhotovitefa a platia
pocas trvania Zmluvy.
K zmene ceny mbze dojst
3.6.1 pri zmene zakonnej sadzby DPH,
3.6.2 pre zmene colnych poplatkov a dovoznej prirazky a to len u vyrobkov a prac, ktoré nie su
dostupné na uzemi SR, pripadne pri vyhodnosti dovozu oproti domacej ponuke. Toto musi
Zhotovitel preukazat.

4. Platobné podmienky
Objednavatel bude uhradzat cenu za Dielo nasledovne:
4.1.1 Ciastkovymi faktarami,
4.1.2 koneé&nou fakturou.
Zhotovitel je povinny vypracovat jedenkradt mesaéne, najneskér do piateho dfia nasledujuceho
kalendarneho mesiaca supis vykonanych prac a dodavok a predloZzit ho Objednavatelovi
k odsuhlaseniu a to v rozsahu, ako je Specifikovana cena za Dielo. Sucastou supisu vykonanych
prac a dodavok musi byt zistovaci protokol a fotodokumentacia zrealizovanych prac, a to obzvlast
detailne zachytenych konstrukcii, ktoré su dalSimi pracami zakryté, na CD/ DVD. Supis prac bude
vyhotoveny v sulade s ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto Zmluvy a bude obsahovat
nazvy objektov, poloziek, jednotkové ceny, mnozstva, rozmery, sumy zrealizovanych poloziek.
Stavebny dozor najneskér do piatich pracovnych dni od doru€enia supisu vykonanych prac,
predmetny supis vykonanych prac odsuhlasi alebo vrati Zhotovitelovi na prepracovanie. V pripade
vratenia supisu vykonanych prac stavebnym dozorom Zhotovitelovi na prepracovanie, prepracuje
Zhotovitel predmetné podklady v zmysle pokynov stavebného dozoru a predloZi ich znovu na
odsuhlasenie stavebnému dozoru.
Zhotovitel je opravneny vystavit Ciastkovu fakturu raz mesaCne na zéklade schvalenych supisov
vykonanych prac za mesiac, za ktory je predmetna faktura vystavena.
Zhotovitel predlozi Objednavatelovi prisluSnu fakturu vratane priloh (s vynimkou fotodokumentacie
na CD/DVD) v Styroch vyhotoveniach v pisomnej forme na adresu Objednavatela uvedenu v
zahlavi Zmluvy a tiez v elektronickej forme na e-mailovi adresu Objednavatela, pricom za den
dorucenia sa povazuje neskorsi z predmetnych spésobov dorucenia faktury.
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4.5

4.6

4.7

4.8
4.9

4.10

5.1

5.2

6.1

6.2

Faktdra vystavena Zhotoviteflom musi byt v sulade s prisluSnymi pravnymi predpismi, najma
zakonom &. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v plathom zneni a zdkonom €. 431/2002 Z. z.
o Uctovnictve v platnom zneni. Faktura musi obsahovat minimalne tieto udaje:

- oznacenie faktura a jej Cislo,

- oznadenie Objednavatela a Zhotovitela (nazov, pravna forma, sidlo), ICO, DIC, IC DPH,

- oznacenie banky a €isla uctu,

- miesto a nazov Diela, evidenéné Cislo stavby,

- Cislo Zmluvy, datum jej uzatvorenia,

- oznacenie skupiny vydavkov fakturovanych stavebnych prac a/alebo vybavenia v zmysle
ekonomickej klasifikacie Metodického usmernenia Ministerstva financii Slovenskej republiky &.
MF/010175/2004-42,

- zdanitelné obdobie,

- den vystavenia, den splatnosti faktary,

- Uctovanu Ciastku bez DPH, DPH a sumu spolu s DPH a celkovu fakturovanu sumu po objektoch
— v8etky sumy budu uvedené s presnostou na dve desatinné miesta,

- peciatku a podpis opravneného zastupcu Zhotovitela.

K fakture je Zhotovitel povinny dolozit nasledovné nalezitosti:

- kryci list faktury,

- zistovaci protokol,

- schvaleny supis vykonanych prac,

Konec&na faktura bude Zhotovitefom vystavena do 14 dni odo diia podpisania protokolu o odovzdani

a prevzati Diela a okrem nalezitosti uvedenych v bode 4.5 musi obsahovat:

- vyuctovanie celého rozsahu prac tvoriacich predmet Zmluvy — na zaklade schvalenych supisov
prac,

- zapocitanie vSetkych ¢iastkovych faktur a platieb Objednavatela v priebehu vystavby,

- vylctovanie vSetkych zmluvnych pokat a opravnenych narokov Objednavatela na nahradu
Skody, na ktoré mu vznikol narok do vyhotovenia koneénej faktury, ako aj vyuétovanie narokov
na nahradu zvySenych nakladov spdsobenych Objednavatelovi ¢innostou Zhotovitela,

- vylctovanie pripadnych sluzieb a prac, ktoré Objednavatel Zhotovitelovi poskytol, resp. pre
Zhotovitela vykonal pocas realizacie Diela.

Faktura bude rozpisana podla klasifikacie produkcie za u¢elom zaradenia do HIM.

V pripade, ak ktorakolvek faktira Zhotovitela nebude obsahovat néalezitosti v zmysle bodov 4.5 az

4.6, resp. kone¢na faktura aj podla bodu 4.7 tohto ¢lanku, je Objednavatel opravneny vratit ju

Zhotovitelovi na prepracovanie stym, ze nova lehota splatnosti faktury zadina plynat dhiom

dorucenia opravenej faktury.

Lehota splatnosti faktur je 14 dni odo dfia doru€enia faktury.

5. Cas plnenia

Zhotovitel sa zavazuje:

a) prevziat stavenisko na vyzvu Objednavatela zaslanu do 15 kalendarnych dni odo dfia uc€innosti
tejto Zmluvy,

b) zacat stavebné prace do 7 dni od prevzatia staveniska,

c) realizovat stavebné prace do 90 pracovnych dni od za€atia prac,

d) uvolnit stavenisko do 7 dni po odovzdani Diela Objednavatelovi, ak sa zmluvné strany
nedohodnu inak.

V pripade poruSenia povinnosti uvedenych v bode 5.2 pism. a) a d) Zmluvy ma Objednavatel narok

na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 50 € (slovom patdesiat eur) za kazdy defi omeskania.

6. Vykonanie Diela

Zhotovitel je povinny zabezpecit pritomnost kompetentného z&stupcu na stavenisku polas celej
doby realizacie Diela.

Zhotovitel je povinny zabudovat material a vyrobky I. triedy kvality s predpisanou dobou zaruky,
skiskami a atestmi. Pripadné zmeny musia byt vopred odsuhlasené Objednavatelom pisomnou
formou. Nie je pripustné pouzivanie technoldgii, ktoré si v rozpore s platnymi technickymi,
bezpecnostnymi alebo hygienickymi predpismi a normami vSeobecnymi i rezortnymi. Je zakazané
pouzivat drobnu i velkl mechanizaciu pre montazne i stavebné prace, ktora bola rézne, pripadne
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6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9
6.10
6.11

6.12

6.13

6.14

6.15

6.16

6.17

neodborne upravovana, nie suU pre fnu vypracované technické a technologické predpisy a jej
prevadzkovanim by mohli byt poruSsené predpisy bezpe&nostné, hygienické a o ochrane zdravia,
resp. by mohlo djst k zhorSeniu Zivotného prostredia.
Zhotovitel' je povinny pred zacatim realizacie Diela zabezpecit pre svojich pracovnikov vSetky
potrebné Skolenia atesty na bezpe€nost a ochranu zdravia pri praci. Zhotovitel zodpoveda za
bezpetnost a ochranu zdravia svojich pracovnikov a dodrziavanie vSetkych povinnosti pri realizacii
Diela v sulade s vyhlaskou &. 147/2013 Zb. o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri
stavebnych pracach, nariadenim viady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych
a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a dalSimi zavaznymi predpismi. Pri realizacii Diela je
Zhotovitel povinny dodrziavat vSetky zavazné predpisy o ochrane zdravia a bezpecnosti pri praci, o
ochrane zivotného prostredia ako aj dalSie vSeobecne zavazné pravne predpisy vztahujuce sa na
realizaciu Diela.
Zhotovitel uréuje zamestnanca Ing. arch. Milan Chmura, ktory je zodpovedny za vytvorenie
podmienok bezpecnosti a ochrany zdravia zamestnancov a inych pracovnikov na stavenisku a
zaroven uréuje hlavného koordinatora cinnosti Ing. Juraja Mederu.
Zhotovitel' je povinny ku dfu podpisania Zmluvy odovzdat Objednavatelovi fotokdpie dokladov
o odbornej sposobilosti svojich pracovnikov vratane fotokoépii osvedéeni o zivnostenskom opravneni
a inych osved¢&eni opraviujucich Zhotovitela k realizacii Diela.
Zhotovitel' je opravneny pouzit na zhotovenie Diela subdodavatelov. V pripade, ak Zhotovitel
realizuje Dielo prostrednictvom subdodavatelov, zodpoveda, ako by Dielo vykonaval sam.
Zhotovitel vyhlasuje, ze
6.7.1 precital, preveril a pochopil vSetky podmienky realizacie Diela a nema knim Zziadne
namietky,
6.7.2 vSetky pozadované vykony a stavebné prace si mu jasné a nema k nim ziadne namietky,
6.7.3 na zaklade svojich schopnosti, technického vybavenia a personalu je schopny realizovat
Dielo bez vad, kompletne afunkéne podla vSetkych prisluSnych STN v stanovenych
terminoch a kvalite.
Objednavatel poveruje funkciou stavebného dozoru Ing. Milana Babusu a Zhotovitel poveruje
funkciou veduceho stavby Ing. Juraja Mederu.
Objednavatef je povinny odovzdat’ Zhotovitelovi stavenisko nezatazené pravami tretich osob.
Objednavatel je povinny zabezpedit vyty€enie inzinierskych sieti na vlastné naklady.
Zhotovitel zodpoveda za primerany poriadok a Cistotu na stavenisku a je povinny odstrafiovat na
svoje naklady odpady a necistoty vzniknuté jeho pracami v sulade s prisluSnymi pravnymi predpismi.
Zhotovitel je povinny zabezpeCit prevadzkové, socidlne a vyrobné priestory na zariadenie
staveniska na vlastné naklady. Zhotovitel uhradza vodné a sto¢né, naklady na odber energii
a ostatné néklady z prevadzkového a socialneho zariadenia staveniska priamo dodavatefom tychto
sluZieb.
VSetky doCasné zariadenia, dodavka médii, stavebné mechanizmy a nastroje, doCasné stavebné
materidly, palivd a v8etko nevyhnutné na spravne vykonanie prac bude dodané, nainstalované a
spravne a bezpeCne prevadzkované Zhotovitelom ako sulast zhotovovania Diela podfa Zmluvy.
Naklady su su€astou zmluvnej ceny.
Zhotovitel zodpoveda za vSetky Skody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj Skody
vzniknuté tretim osobam a na veciach pri realizacii prac, ktoré spdsobil umyselnym zavinenim.
Zhotovitel sa zavazuje, ze akukolvek nim Umyselne spésobenu Skodu alebo zapri¢inenu Skodu pri
realizacii Diela odstrani tak, Zze uvedie poSkodenu €ast do pévodného stavu alebo zaplati nahradu
Skody v plnej vySke.
Zhotovitel' je povinny na poZiadanie stavebného dozoru predloZit mu vSetky vykresy, vzorky
materidlov a iné podklady suvisiace s vykonavanim Diela, vratane vysledkov kontrol kvality — atesty.
Zhotovitel nie je opravneny vykonat akékolvek zmeny prac bez prikazu alebo suhlasu stavebného
dozoru.
V pripade, ak Zhotovitel povazuje pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo neucelné, musi
uplatnit’ svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Pokyny musi na opatovné poziadanie
vykonat, pokial nie su v rozpore s prisluSnymi technologickymi postupmi alebo neodporuju pravnym
predpisom alebo nariadeniam miestnej alebo Statnej spravy.
Objednavatel bude organizovat kontrolné dni na stavbe minimalne jedenkrat mesacne za ucasti
zainteresovanych subjektov.
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6.18

6.19

6.20

7.1

7.2

7.3

7.4

8.1
8.2

8.3
8.4

8.5

8.6

V8etky materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpe€ované Zhotovitelom musia byt dokladované
certifikatmi zhody v zmysle zdkona &. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch. Tie materidly,
stavebné diely a vyrobky, ktoré tieto doklady nebudu mat, resp. nebudu zodpovedat zmluvne
pozadovanym skuskam, musi Zhotovitel na vlastné ndklady odstranit’' a nahradit bezvadnymi.
Zhotovitel je povinny bez meskania a pisomne informovat Objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu Diela.

Skutoénost, Zze Objednavatel skontroloval vykresy, vypoéty, dodavky, vzorky a vykonané prace
nezbavuje Zhotovitela zodpovednosti za pripadné vady a nedorobky a vykonavanie potrebnych

kontrol tak, aby bolo zaru€ené riadne splnenie Zmluvy.

7. Stavebny dennik
Zhotovitel je povinny odo dfia prevzatia staveniska viest stavebny dennik v slovenskom
jazyku, a to v originali a dvoch képiach. Jednu kopiu je povinny ulozit oddelene od originalu, aby
bola k dispozicii v pripade straty alebo znienia originalu, dalSiu képiu stavebného dennika si
odobera stavebny dozor. Do dennika sa zapisuju vsSetky skutoCnosti rozhodujuce pre pinenie
Zmluvy, najma udaje o Casovom postupe prac a ich kvalite, zddvodnenie odchylok vykonavanych
prac, udaje délezité pre posudenie hospodarnosti prac a udaje pre posudenie prac organmi statnej
spravy. PoCas pracovnej doby musi byt dennik na stavbe trvalo pristupny. Povinnost viest stavebny
dennik kon¢i diiom odovzdania a prevzatia prac.
Zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit stavbyveduci, pripadne jeho zastupca a ich
nadriadeni. Okrem nich su opravneni robit zaznam stavebny dozor Objednavatela, jeho nadriadeni,
organy Statneho stavebného dohladu, pripadne iné prisluSné organy Statnej spravy.
Denné zaznamy sa piSu do knihy s oc€islovanymi listami, jednak pevnymi, jednak perforovanymi pre
dva oddelitelné prepisy, ktoré sa €isluju zhodne s pevnymi listami. Denné zaznamy sa zapisuju
zasadne v ten den, ked sa prace vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré su predmetom zapisu. Len
vynimocne sa tak méze urobit v nasledujuci def. Medzi jednotlivymi dennymi zdznamami, ako
v ramci dennych zaznamov sa nesmu vynechat Ziadne volné miesta.
Ak stavbyveduci do pat pracovnych dni nepripoji svoje nesuhlasné stanovisko k vykonanym
zapisom, poklada sa to za jeho suhlas s obsahom.

8. Odovzdanie a prevzatie Diela

Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé Dielo naraz.
Zavazok Zhotovitela zhotovit Dielo je splneny odovzdanim a prevzatim Diela Objednavatelom
v sulade s tymto ¢lankom Zmluvy.
Prevzatim Diela Objednavatelom prechadza nebezpefenstvo 8kody na Diele na Objednavatela.
Zhotovitel je povinny minimalne 15 dni vopred pisomne oznamit Objednavatelovi, kedy bude Dielo
pripravené na odovzdanie a prevzatie.
Zhotovitel je povinny odovzdat’ Objednavatelovi v preberacom konani:

a) zoznam odchylok s ich stru¢nym odévodnenim,

b) zapisnice a osved&enia o vykonanych skuskach pouzitych materialov,

¢) zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakryvania prac,

d) zapisnice o vykonani skusky vodotesnosti potrubia,

e) vyhlasenia zhody a certifikaty zabudovanych materialov,

f) stavebny dennik,

g) doklad o naloZeni s odpadmi,

h) navody na pouZitie zabudovanych zariadeni.
O odovzdani a prevzati Diela spiSu zmluvné strany preberaci protokol. Preberaci protokol bude
obsahovat’

a) zdakladné udaje o Diele,

b) zhodnotenie akosti zhotovovaného Diela,

¢) supis zistenych vad a nedorobkov,

d) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov,

e) zoznam odovzdanych dokladov,

f) prehlasenie o odovzdani Diela Zhotovitelom a jeho prevzati Objednavatelfom,

g) konstatovanie, Ze diiom odovzdania zagina plynut zaruéna doba a dizku jej trvania,

h) pripadny termin, do ktorého je Zhotovitel povinny vyprazdnit stavenisko,
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8.7

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

9.10

9.11

9.12

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

i) datum,

j) podpisy opravnenych osob.

V pripade vyskytu vad (s vynimkou drobnych vad a nedorobkov, ktoré samy osebe ani v spojeni
s inymi nebrania a nestazuju uzivanie Diela a neznizuju jeho hodnotu) nie je Objednavatel povinny
Dielo prevziat.

9. Zodpovednost’ za vady Diela a zaru¢na doba

Zhotovitel zodpoveda za to, ze Dielo ma v ¢ase jeho odovzdania Objednavatelovi dohodnuté
vlastnosti, Zze spifia vSetky technické a ekonomické parametre, Ze Dielo bolo vykonané podla
osvedCenych technolégii a podla zavaznych technickych noriem, v sulade s hygienickymi,
ekologickymi, protipoziarnymi, bezpe€nostnymi a stavebnymi predpismi. Zhotovitel zodpoveda za to,
Ze Dielo nema zZiadne vady.

Zaru€na doba na Dielo je 60 mesiacov. Zaru¢na doba zac¢ina plynut diiom podpisania protokolu
0 odovzdani a prevzati Diela.

Objednavatel pisomne listom zaslanym na adresu sidla zhotovitefa oznami Zhotovitelovi bez
zbytoéného odkladu (najneskér do 3 pracovnych dni) vady Diela, ktoré sa objavili pocas
vykonavania Diela, a po€as zaru¢nej doby.

Zhotovitel je povinny nastupit na odstranenie reklamovanych vad, ak tieto Zhotovitel pisomne uznal:

- do 24 hodin od ich oznamenia pri vadach braniacich uzivaniu Diela alebo vadach, pri ktorych

hrozi bezprostredné riziko nebezpelenstva Skody na zdravi, na zivote alebo na majetku,

- do 5 pracovnych dni od ich oznamenia pri ostatnych vadach.

Zhotovitel je povinny odstranit’ reklamované vady v lehote 5 dni od nastupu na ich odstranenie, ak je
to technologicky mozné, a ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Vady Diela reklamované u Zhotovitela v zaru¢nej dobe je Zhotovitel povinny odstranit bezodplatne,
pokial vznikli v désledku poruSenia povinnosti Zhotovitela alebo v désledku inych okolnosti, za ktoré
zodpoveda Zhotovitel. Ak vady vznikli z iného dévodu, Zhotovitel ich odstrani za dhradu.

V pripade, ak by odstranenie vady bolo spojené s neiumerne vysokymi nakladmi a vada by nebranila
uzivaniu Diela, zmluvné strany sa mézu dohodnut na primeranej zfave z ceny Diela bez odstranenia
reklamovanej vady.

Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu odstranit’ aj také vady, zodpovednost za vznik ktorych
popiera, ak ich odstranenie neznesie odklad.

Stavebny material, resp. realizované Casti Diela prechadzaju do vlastnictva Objednavatela ich
zabudovanim. Tym v8ak Objednavatel neprebera na seba zodpovednost za vady zabudovaného
materialu a stavebnych prac.

V pripade, ak Zhotovitel nezane s odstrafiovanim vady podfa bodu 9.4 alebo neodstrani vady
riadne a v€as podla bodu 9.5, ma Objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 10 €
za kazdy zacCaty deft omeskania. Objednavatel ma zaroven narok na nahradu Skody prevysSujucu
zmluvnu pokutu.

V pripade, ak Zhotovitel neodstrarfiuje oznamené vady riadne a v€as, alebo ak ich Zhotovitel zacne
odstranovat, ale neodstrafiuje ich riadne, ma Objednavatel pravo vady odstranit sam alebo ich
nechat odstranit tretou osobou na naklady Zhotovitela. V takomto pripade nie je Objednavatel
viazany cenami uvedenymi vo vykaze vymer.

Uplatnenim narokov z vad Diela nie je dotknuty narok Objednavatela na nahradu Skody.

10. Zmluvné pokuty
V pripade nedodrzania terminu zhotovenia Diela, ma Objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 0,1 % z ceny Diela za kazdy defi omeskania.
V pripade, ak Zhotovitel bez pisomného suhlasu Objednavatela nedodrzi tuto Zmluvu alebo
akukolvek jej prilohu, pouzije iny stavebny materidl, iné stavebné postupy, ma Objednavatel narok
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 1.000 € za kazdé takéto porusSenie Zmluvy.
V pripade akéhokolvek porusenia povinnosti Zhotovitela podfa tejto Zmluvy ma Objednavatel narok
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 30 €, ak nie je ustanovena osobitna vyska.
Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok Objednavatela na nahradu Skody. Objednavatefl
ma narok na nahradu Skody presahujucu vysku zmluvnej pokuty.
Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavuje svojej povinnosti riadne splnit’ svoj zavazok zo
Zmluvy.
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12.4
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V pripade, ak Objednavatel neuhradi cenu za Dielo riadne a v€as v sulade s vystavenou fakturou
Zhotovitefom, ma Zhotovitel narok na zmluvnu pokutu vo vySke 0,10 % z neuhradenej ceny Diela,
a to za kazdy aj zadaty defi omeskania s Uhradou Objednavatefla.

V pripade, ak Objednavatel porusi akukolvek povinnost’ podla tejto Zmluvy ma Zhotovitel narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 30 € za kazdé jednotlivé poruSenie, ak nie je ustanovena
osobitna vyska.

11. Odstupenie od zmluvy
Objednavatel je opravneny od Zmluvy alebo jej ¢asti odstupit' v pripade, ak

a) bol na majetok Zhotovitela podany navrh na vyhlasenie konkurzu, navrh na povolenie
reStrukturalizacie alebo navrh na vykonanie exekucie,

b) Zhotovitel nezhotovuje Dielo v poZzadovanej kvalite a v sulade so Zmluvou, ato aj napriek
predchadzajicej vyzve Objednavatela,

¢) Zhotovitel bez dbévodu neprevzal stavenisko, alebo meska so zaCatim prac - ak ide
o0 omeskanie viac ako 15 pracovnych dni,

d) je Zhotovitel v omeskani s plnenim ktoréhokolvek z terminov uvedenych v harmonograme -
ak ide o omeskanie viac ako 15 pracovnych dni ato aj napriek predchadzajucej pisomnej
vyzve Objednavatela.

Zhotovitel méze od Zmluvy odstupit v pripade, ak

a) je Objednavatel v omeSkani so zaplatenim ceny viac ako 30 dni po lehote splatnosti,

b) Objednavatel neposkytuje Zhotovitelovi pozadovanu sucinnost’ potrebna na riadne a v€asné
vykonanie Diela ani do 15 dni po doru€eni pisomného upozornenia Zhotovitela.

Prace a dodavky vykonané ku diu ucinnosti odstipenia od Zmluvy sa vyuctuju v preukazatelnom
rozsahu podfa cien stanovenych v Zmluve a jej prilohach.

Odstupenim od Zmluvy sa Zmluva zru$uje ku driu doruéenia odstupenia od Zmluvy druhej Zmluvnej
strane. Odstupenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti Zmluvnych stran zo Zmluvy s
vynimkou tych, ktoré zodpovedaju cCiastoénému plneniu, resp. hodnote CcCiasto€ného plnenia
Zmluvnych stran zrealizovanych v sulade s touto Zmluvou ku driu doru€enia odstupenia od Zmluvy.
Odstupenie od Zmluvy sa dalej nedotyka naroku na nahradu $kody vzniknutej porusenim povinnosti
niektorou zo Zmluvnych stran, ani zmluvnych ustanoveni tykajucich sa volby prava alebo volby
zakona podla ustanovenia § 262 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik, rieSenia sporov
medzi Zmluvnymi stranami a inych ustanoveni, ktoré podla prejavenej véle stran alebo vzhladom na
svoju povahu maju trvat’ aj po ukon€eni Zmluvy.

Akykolvek zanik Zmluvy nema vplyv na plnenie povinnosti, z ktorych obsahu a uc€elu vyplyva, ze
maju byt plnené aj po zaniku Zmluvy.

12. Poistenie a ochrana zdravia pri praci
Zhotovitel je povinny po podpise tejto Zmluvy do 5 pracovnych dni uzavriet a udrziavat v platnosti
poistni zmluvu na poistenie zodpovednosti za Skodu spdsobenu na Zivote, zdravi a majetku
Objednavatela a tretich oséb, ktora by mohla byt, resp. bude spdsobena prevadzkovou €innostou
Zhotovitela, minimalne vo vySke Ceny za Dielo.
Poistna zmluva podla bodu 12.1 tohto ¢lanku Zmluvy musi kryt vSetky $kody alebo straty vzniknuté
Objednavatelovi alebo tretim osobam odo dhna zacatia prac na stavenisku az do ukoncenia
odovzdavacieho a preberacieho konania Diela, ako aj zodpovednost Zhotovitela poCas zaruCnej
doby a za stratu alebo Skodu spdsobenu Zhotovitelom poc€as plnenia akychkolvek zavazkov podfa
tejto Zmluvy vratane odstrafiovania vad, ktoré sa na Diele prejavia v zaru¢nej dobe.
Zhotovitel je povinny na vlastné naklady zabezpecit Dielo proti kradeZi a poSkodeniu a poistit ho
proti vzniku Skody v dobe plnenia zmluvy az do protokolarneho odovzdania diela a vydania
pravoplatného kolauda&ného rozhodnutia.
Ak nastane akakolvek strata alebo poSkodenie Diela, alebo akejkolvek jeho €asti, materidlov alebo
zariadeni pocas obdobia, v ktorom je Zhotovitel povinny sa o ne starat, a to z akychkolvek dévodov,
je Zhotovitel povinny na vlastné naklady nahradit takuto Skodu tak, aby Dielo vyhovovalo v kazdom
ohlade ustanoveniam tejto Zmluvy.
Zhotovitel sa zavazuje uzavriet poistné zmluvy podla tejto Zmluvy v takom zneni, v zmysle ktorého
budu vSetky poistné plnenia, na ktoré méze v buducnosti vzniknat narok, vyplatené poistovriou
v celom rozsahu priamo Objednéavatelovi.
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Zhotovitel' je povinny odSkodnit Objednavatela za vSetky umyselne spdsobené Skody a naroky
suvisiace so stratou alebo poskodenim akéhokolvek majetku /iného nez Dielo/, suvisiace s umrtim
alebo zranenim akejkolvek osoby, ku ktorym doSlo nasledkom vystavby a dokon&enia Diela
a odstrarniovania vad Diela a vo&i vSetkym narokom na nahradu Skody, sudnym konaniam, ndkladom,
poplatkom a vydavkom, ktoré v suvislosti s tym vzniknu.

Uzatvorenie poistnej zmluvy v zneni zohladfujucom ustanovenie bodu 12.5 nezbavuje Zhotovitela

povinnosti nahradit Objednavatelovi celkovd Skodu spdsobenu poistnou udalostou na Diele alebo

inych veciach, ak prisludna poistoviia poskytne poistné plnenie, ktoré nekryje spésobenu skodu vo
vySke preukazatelne vynaloZenych nakladov na navratenie do pdévodného stavu Diela alebo inych
veci alebo poistné plnenie neposkytne vébec.

Zhotovitel je povinny na poziadanie Objednavatela predlozit Objednavateflovi platné poistné zmluvy

podla tejto Zmluvy a potvrdenky o platbach poistného. V pripade, ak Zhotovitel v stanovenom

termine poistné zmluvy nepredlozi, Objednavatel je opravneny od Zmluvy odstupit’.

Ak Zhotovitel poruSi povinnost dohodnut a udrziavat v platnosti akékolvek poistenie pozadované

touto Zmluvou alebo nepredlozi Objednavatelovi doklad o poisteni podla tejto Zmluvy, Zhotovitel je

povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,- € za kazdé jednotlivé poruSenie;
narok na nahradu skody Objednavatela a pravo odstupit od Zmluvy tym nie su dotknuté.

Ak Zhotovitel nedodrzi podmienky stanovené poistnymi zmluvami uzatvorenymi v sulade s touto

Zmluvou, musi odskodnit Objednavatela za vSetky Skody a naroky, ktoré mu vzniknd nasledkom

nedodrzania tychto podmienok.

Bezpelnost a ochrana zdravia pri praci (dalej aj ,BOZP*):

12.11.1 Zhotovitel sa zavazuje:

a) dodrziavat bezpe€nostné, hygienické, poziarne a ekologické predpisy na pracovisku,

b) vybavit seba a svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi prostriedkami podla profesii,
¢innosti a rizik na pracovisku Objednavatela,

c) minimalizovat negativne vplyvy stavebnej €innosti na okolie stavby najma hluénost,
prasnost, emisie a imisie exhalatov zo spalovacich motorov.

12.11.2 Zhotovitel je povinny upozornit Objednavatela na vSetky okolnosti, ktoré by mohli viest pri
jeho ¢&innosti na pracovisku k ohrozeniu Zivota a zdravia pracovnikov Objednavatela alebo
dalSich os6b, aktoré by pri jeho c&innosti mohli viest k ohrozeniu prevadzky alebo
bezpe&nostného stavu technickych zariadeni a objektov.

12.11.3 Zhotovitel si je vedomy, Ze podla ustanovenia § 421a Obcianskeho zdkonnika, zodpoveda
aj za Skodu spdsobenu okolnostami, ktoré maju pdvod v povahe pristroja alebo inej veci,
ktora bola pouzita pri plneni zavazku a tejto zodpovednosti sa nembze zbavit.

12.11.4 Osoby vykonavajuce stavebny dozor su povinné dozerat na dodrZiavanie predpisov
o bezpecnosti pri praci, o poZiarnej ochrane, prepisov o ochrane Zivotného prostredia
a Ziadat' Zhotovitela o odstranenie zistenych nedostatkov.

Zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za dodrZovanie pracovnopravnych predpisov a s nimi

suvisiacich predpisov, najmd Zakonnika prace, zakona o zamestnanosti a pravnych predpisov

upravujucich zamestnavanie cudzincov a os6b bez Statnej prisluSnosti, pri svojich zamestnancoch.

13. RieSenie sporov
Spory zmluvnych stran neopravriuju Zhotovitela zastavit prace.
Pri réznosti nazorov na vlastnosti hmoét a stavebnych dielcov, pre ktoré platia vSeobecné zavazné
skusobné postupy a o pripustnosti a spofahlivosti pristrojov, ktoré sa pouZili pri skuskach, pripadne
metdd, mbézZe si kazda strana dat vykonat materidlno-technické preskusanie Statnym alebo Statom
uznavanym skusobnym miestom pre skusky materialov. Vysledky tychto skuSok su zavazné.
Naklady na skusky znaSa strana, ktora spor prehrala.
V pripade spornych veci, ktoré nebude mozné rieit dohodou zmluvnych stran, poZiada jedna zo
zmluvnych stran o rozhodnutie sud.
Zmluvny vztah sa bude riadit pravnym poriadkom platnym na uzemi SR. Spory bude rozhodovat
prislusny sud SR a to v jazyku slovenskom. Zavazny je slovensky vyklad dokumentov a zmluvy.

14. Zaverecéné ustanovenia
Jednotlivé ustanovenia Zmluvy mdzu byt menené, dopifiané, resp. zrusené iba pisomnou formou po
dohode zmluvnych stran v dodatku, ktory bude tvorit neoddelitelnt sucast Zmluvy.
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14.2

14.3
14.4

14.5

14.6

14.7

Zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisania obidvomi zmluvnymi stranami. Zmluva je G&inna
diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia. podfa § 47a, ods. 1 Obcianskeho zakonnika v
nadvaznosti na § 5a zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informacidm a o zmene a
doplneni niektorych zakonov, nie v3ak skér ako diiom nasledujucim po dni pridelenia finanénych
prostriedkov zo §tatneho rozpodctu na realizaciu Diela podla ¢l. 2 Zmluvy. Objednavatel bezodkladne
upovedomi Zhotovitela o tejto skutoCnosti. Zmluva mdze nadobudnut ucinnost’ aj v Casti, pokial
pridelena dotacia spolu s pozadovanou spolui¢astou Objednavatela nebude kryt realizaciu celého
Diela, za predpokladu, Zze sa zmluvné strany pisomne dohodnu o vecnom rozsahu vo vztahu ku
ktorému tato Zmluva nadobudne ucinnost.

Akékolvek stavebné prace na predmete diela je Objednavatel povinny koordinovat so Zhotovitelom.
Ostatné pravne vztahy, vyslovne Zmluvou neupravené, sa riadia ustanoveniami Obchodného
zakonnika a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov SR.

Tato zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych dva si ponechava Objednavatel a dva
Zhotovitel.

Neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy su prilohy:

Priloha ¢. 1 — Rozpocet — oceneny vykaz vymer .

Zmluvné strany vyhlasuju, ze obsah Zmluvy im je znamy, plne s nim suhlasia, a preto Zmluvu na
znak bezvyhradného suhlasu s celym jej textom podpisuju.

Objednavatel: Zhotovitel’

Peter Chochlik, starosta obce Igor Pastierik, konatel
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